

Kostenzusammenstellung Schulneubau und Mensa für die Förderschule St. Vincenzhaus

Kosten Schulneubau laut anliegender Kostenrechnung

7 Schulklassen + Differenzierungsräume, Lehrerzimmer, Pausenraum, Neben- und Therapieräume als Ersatz für Räume, die zukünftig aus Brandschutzgründen nicht mehr verwendet werden können.

EG = 864,80 m² BGF + OG = 857,80 m² BGF zusammen 1722,60 m² BGF

Kosten: 3.825.394,54 €

mtl. zusätzliche Invest Kosten bei 170 Schüler = 57,65 €

Kosten Mensa laut anliegender Kostenrechnung

Mensa + Foyer (barrierefreier Zugang) + Toiletten + Nebenräume (Spülküche, Lager, etc.) als Ersatz für viel zu kleine Räumlichkeiten in der Schule.

Mensa + Nebenräume 578,92 m², Foyer + Aufzug 211,94 m², Toiletten 36,35 m² zusammen 827,21 m

Kosten: 1.016.671,73 €

mtl. zusätzliche Invest-Kosten bei 170 Schülern = 15,85 €

Kosten zusammen = 4.842.066,27 €

(die Mensa wird hauptsächlich genutzt von den Schülern aus dem Landkreis Cloppenburg)

Bisher bewilligte Invest Kosten :		114,99 €
berechnete Invest Kosten Schulneubau 170 Schüler	57,65 €	
berechnete Invest Kosten Mensa 170 Schüler	15,85 €	73,50 €
Gesamt neu:		<u>188,49 €</u>

Belegung aus dem Landkreis Cloppenburg:

extern: 94 SchülerInnen

stationär: 13 SchülerInnen

Gesamt: 107 SchülerInnen

Berechnung bei einem einmaligen Zuschuss:

4.842.066,27 € : 170 Schüler x 107 Schüler = 3.047.653,30 €