

**Landkreis Cloppenburg**  
**40.5 Hochbau**

**Kostenschätzung gem. Entwurfsplanung**  
**Gliederung nach Kostengruppen gem. DIN 276**

**Neubau eines Krisenzentrums in Cloppenburg**  
**Stand: 24.04.2013**

---

Bauvorhaben: **Neubau eines Krisenzentrums in Cloppenburg**  
**Hohe Tannen 15, 49661 Cloppenburg**

---

Bauherr: Landkreis Cloppenburg  
Eschstraße 29  
49661 Cloppenburg

---

Entwurfsverfasser: Landkreis Cloppenburg  
Amt 40.5 Hochbau  
Eschstraße 29  
49661 Cloppenburg

---

Nutzung: **Krisenzentrum - Variante kompakt, massiv**

---

<b>Zusammenfassung der Kostengruppen</b>		<b>Gesamtbetrag</b>
100	Grundstück gesamt	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen gesamt	7.021,00 €
300	Bauwerk - Baukonstruktionen gesamt	441.570,38 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen gesamt	222.289,50 €
500	Außenanlagen gesamt	159.742,63 €
600	Ausstattung und Kunstwerke gesamt	0,00 €
700	Baunebenkosten gesamt	104.827,60 €
	Unvorhergesehenes	93.545,11 €
<b>Gesamtkosten brutto</b>		<b>1.028.996,22 €</b>