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Vechta, 07. Juli 2016 

Bischöflich Münstersches Offizialat — Postfach 14 62 — 49363 Vechta 

An den Landkreös aoppenburg 
Hem Landrat Vainherg 
Herrn Kreisrat Varnhorn 

49661 COoppenburg  

BISCHOFLICH 
MüNSTERSCHES 9 FFIZIALAT 

Schaffung zusäteicher Glossen- und Kursräume 

Sehr geehrter Herr Landrat Wimberg, 
sehr geehrter Herr Kreisrat Varnhorn, 

das Bischöflich Münstersche Offizialat ist Eigentümer der Liebfrauenschule Cloppenburg und stellt die 
Schule der Schulstiftung St. Benedikt für den Betrieb der Schule zur Verfügung. 

In dem Gespräch zwischen Herrn Kreisrat Varnhorn, Herrn Schulleiter Weber und Herrn Kathmann 
von der Schulstiftung St. Benedikt am 04.05.2016 wurde über die Schaffung von 2 Klassenräumen 
und 2 Kursräumen gesprochen. Diese zusätzlichen Räume werden notwendig, da aufgrund der 
Wiedereinführung des 9 jährigen Gymnasiums mehr Schüler beschult werden. 

Die Vorbereitung der Schule auf G9 kann vergleichsweise günstig realisiert werden. Die Pausenhalle 
der Marienschule sowie vorhandene Räumlichkeiten in der früheren Haushaltsschule werden dazu 
umgenutzt. Im Zuge der Umbauarbeiten soll gleichzeitige eine energetische Ertüchtigung auf den 
Stand der aktuellen Energieeinsparungsverordnung vorgenommen werden. 

Die Maßnahmen werden laut der beiliegenden Kostenschätzung mit 220 T Euro angesetzt. Das 
Bischöfliche Münstersche Offizialat ist bereit, in die Liebfrauenschule Cloppenburg als modernen 
Schulstandort zu investieren. Das Gesamtprojekt ist jedoch nur realisierbar, wenn wir auf die Hilfe 
des Landkreises zählen dürfen. Wir bitten daher um eine Kostenbeteiligung von 50% in Höhe von 
110 T Euro. 

Für weitergehende Erläuterungen steht Ihnen unsere zuständige Architektin Frau Riesenbeck gerne 
zur Verfügung. Insbesondere bieten wir Ihnen an, auf einem Vorort Termin gemeinsam das Projekt 
zu besprechen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Bischöfliche Offizial 

in-Vertretung 

( 

Peter Kossen 
Prälat 

Anlage: Kostenschätzung, Entwürfe, Karten 
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Energetische Sanierung 

und Pausenhallenumbau vom ULF zu Klassenraum 

Übersicht Massen:  

Klassenraum EG: Fläche A:  ca.  57m2  / Umfang U:  ca.  30m 

Fassadenfläche: Nord  ca.90m2  -  Süd ca.70m2  

Dachfläche:  ca.  135m2  

Anzahl Fenster Süd: 17 Stk. und 1 Tür (1,69*3,23m) / Fensterfläche Gesamt: ca.75m2  

(Sonnenschutz nur im 1. und 2.0G) 

Anzahl Fenster Nord: 17 Stk. und 1 Tür (1,69*3,23m) 	/ Fensterfläche Gesamt:  ca.  50m2  

(Sonnenschutz nur im 1. und 2.0G) 

Gewerke: KG 300 

01. Bauunternehmerarbeiten: 

01.1. Rückbau und Entsorgung von 4 Fensterbänken: 1,70m * 0,3m Naturstein = 150.- 

01.2. Estrichschnitte im Bereich der neuen Wände bis auf die Sohle.  ca.  18m lang;  ca.  15cm breit = 450.- 

01.3. Eventualposition: Umsetzen einer T30 RS Tür 

01.3.1 Türöffnung versetzen - Mauerwerk, neuer Sturz, Beiputzarbeiten = 850.- 

01.4. Eventualposition: Nachträgliches Abdichten und Dämmen des vorhandenen Sockelbereiches 

01.4.1 Handschachtung entlang des Sockels und Entsorgung des Aushubmaterials - 24Ifdm. = 750.- 

01.4.2 Reinigen des Sockelbereiches - 24*0,8m= 19,2m2  = 50.- 

01.4.3 Abdichten des Sockels mittels 2 Arbeitsgängen 2K- Bitumenanstrich - 19,2m2  1.600.- 

01.4.4 Dämmen des Sockels mittels einer 100mm Perimeterdämmung - 19,2m2  = 600.- 

01.4.5 Anfüllen und verdichten der Baugrube - 10m3  = 250.- 

01.5 Facharbeiterstunden - 25 Facharbeiterstunden/ 25 Helferstunden 1100.- + 950.- = 2.050.- 

Bauunternehmer: Summe Netto = 5.900.- +  850.- 
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Energetische Sanierung 

und Pausenhallenumbau vorn ULF zu Klassenraum 

2. Trockenbauarbeiten/ Innentüren/ Tischler: 

Seite 2 

02.1. Decken trennen und UK ergänz. für Wand- Deckenanschlüsse Bereich der neuen Wände. - 18m 

02.2. TroBau Wände mit Schott im Bestandsdeckenbereich 

(55m2, 12,5cm,h= 3,56m)  Silentboard, Diamant, Ständer mit Dämmung, Diamant, Silentboard - 53dB) 

= 540.- 

42,80€/m (bei 2mal GI( je Seite = 53dB) = 2.400.- 
02.3. Türöffnung  (1,65/2,26m)  für Eingangstür anlegen 

02.4. Nach Rückbau 17 Nord Fenster u. Wiedereinbau - Schließen der offenen Fensterleib. mittels GK 

= 
= 

100.- 

02.5. 	5 neue Fensterbänke(Klassenraum neu): 1,70m * 0,3m MDF weiß mit Multiplexkante = 340.- 

12 Blechverkleidungen zwischen neuem Fenster und alter Fensterbank = 1.080.- 

02.6. 	1 neue Klassenzimmertür dichtschließend mit seitlicher Festverglasung (1,65*2,26m) 

02.7. Evtl.Pos.:  1 neue T30 RS Tür mit Zarge 
••• 

= 1.050.- 

02.8 Facharbeiterstunden -  20 Facharbeiterstunden/ 20 Helferstunden  800.- + 700.- = 1.500.- 

Trockenbauarbeiten/ Innentüren/ Tischler: Summe Netto = 8.200.- +  2.050.- 

3. Anstrich - und Bodenbelagsarbeiten/ Fassadenbauarbeiten: 

=420.- 

03.1 Anstricharbeiten 

03.1.1. Spachteln der neuen Trockenbauwände und Fensterpfeilerverkleidungen - 140m2  

03.1.2. Schleifen und Grundieren der neuen Wände -  120m2  = 160.- 

03.1.3. Anstrich auf allen Wänden in der Pausenhalle (Überholungsanstrich)- 35m2und im = 200.- 
neuen Klassenraum, sowie Anstricharbeiten der Pfeilerverkleid. in allen Geschossen -120m2  = 600.- 

03.1.4. Anstrich auf allen Decken in der Pausenhalle (Überholungsanstrich) - 120m2  = 480,- 
03.1.5. Mehrkosten für 2-farbigen Anstrich - 155m2  = 140.- 
03.1.6. Anstrich einer neuen Türzarge und  einer Bestandszarge (inkl. Türblatt) = 60.- 

03.1.7. Evtl.Pos.:  Anstrich der Alufassadenelemente auf der Südseite - 70m2  = 1.400.-  (Alt 01) 

03.1.8. Facharbeiterstunden - 25 Facharbeiterstunden/ 25 Helferstunden  1000.- + 550.- = 1.550.- 

03.2 Bodenbelagsarbeiten 

03.2.1. Spachteln und Schleifen des vorhandenen Betonwerksteines - 60m2  = 450.- 
03.2.2. Verlegen von Linoleum, Schmelzdraht und Fußleisten: Fläche und Umfang - 60m2  = 1.290.- 

03.2.3 Facharbeiterstunden -  10 Facharbeiterstunden/ 10 Helferstunden  400.- + 220.- = 620.- 

Anstrich - und Bodenbelagsarbeiten: Summe Netto = 5.970.- +I .400.- 
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Energetische Sanierung 

und Pausenhallenumbau vom ULF zu Klassenraum 

03.3 Fassadenbauarbeiten Nord + Süd (Eventualposition) 

03.3.1 Gerüstarbeiten auf Nord- und Südseite (24Ifdm. H= 11m) 	 = 2.150.- 

03.3.2 Reinigen und Ausgleichen des Untergrundes: Nord ca.90m2 	 = 135.- 

Süd ca.70m2 	 =  105.- (Alt 02) 

03.3.3 Anlegen einer Holz UK mit Lüft.- und Dämmebene (160mm WLGO32) Nord ca.90m2 	 = 2.700.- 

Süd ca.70m2 	 =  2.100.- (Alt 02) 

03.3.4 Lüftungsprofile und Leibungsausbildung bedenken - 160Ifdm. 	 = 800.- 

03.3.5 Sonnenschutzkästen (12 je Seite) 	 = 1.440.- 

03.3.6 Dämmen der überkragenden Betondachscheibe - Gesimsausbildung - 24m2 	 = 1.320.- 

03.3.7 Bekleidung der gesamten Fassade mit einer Aquapanel  Cement Board Outdoor  Nord ca.90m2  = 3.420.- 

Süd ca.70m2  =  2.660.-  (Alt 02) 

03.3.8 Putzabschlussprofile Sockel- und Sturzanschlüsse montieren - 80Ifdm. (Nord und Süd) 	= 720.- 

03.3.9 Armiermörtel, Grundieren, Oberputz - Nord ca.90m2 	 = 1.755.- 

Süd ca.70m2 	 =  1.365.- (Alt 02) 

03.3.10 Mehrkosten für farbigen Anstrich Nord ca.90m2 	 = 108.- 

Süd ca.70m2 	 =  84.- 	(Alt 02) 

03.3.11 Mehrkosten für Glattputz an Gesimskasten - 20m2  (Nord und Süd) 	 = 1.600.- 

03.3.12 Mehrkosten für Sockelputzausbildung mit Sperranstrich - 25m2  (Nord und Süd) 	 = 125.- 

03.3.13 Facharbeiterstunden - 25 Facharbeiterstunden/ 25 Helferstunden  1.175.- + 950.- = 2.125.- 

Fassadenbauarbeiten: Summe Netto = 18.398.- (+ 6.314.- = 24.712.- inkl. Südseite -  Alt 02) 

04. Fensterbau- und Sonnenschutzarbeiten 

04.1 Rückbau/ Entsorgung aller Fenster+Türen und des Sonnenschutzes auf der Nordseite - pauschal = 3.500.- 

inkl. Montageleistung für die neuen Fenster - 17 Fenster und 1 Türen 

04.2 Evtl.Pos.: Rückbau/ Entsorgung aller Fenster+Türen und des Sonnenschutzes auf der Südseite 	= 3.500.-

inkl. Montageleistung für die neuen Fenster - 17 Fenster und 1 Türen 

A = 13.100.- 

B = 31.750.- 

A = 19.650.- 

B = 47.625.- 

C =8.625.- 

04.3 Einbau neuer Fenster und einer Tür auf der Nordseite in - 50m2  

, 	A -Kunststoff oder 

B  -Aluminium - Uw-Wert= 0,9 W/(m2K) 

04.4 Evtl.Pos.: Einbau neuer Fenster und einer Tür auf der Südseite in - 75m2  

A -Kunststoff oder 

B  -Aluminium - Uw-Wert= 0,9 W/(m2 K) 

04.5 Alternativ.Pos.: Austausch der vorhandenen Verglasung auf der Südseite mit 

einem besseren UG -Wert (beste 2-fach Verglasung derzeit) und 

neue Alu Glasleisten 

(vorbehaltlich, dass die vorhandenen Alu Rahmen dickere Glassscheiben aufnehmen können) 
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Energetische Sanierung 

und Pausenhallenumbau vom ULF zu Klassenraum 

Fortsetzung - 04. Fensterbau- und Sonnenschutzarbeiten 

04.6 Sonnenschutz auf Süd- und Nordseite neu montieren (nur in beiden Obergeschossen)!!! 

(inkl. Gruppensteuergeräte und Führungsschienen) 12 Stk. Nord- 25rn 7 / 12 Stk. Süd- 45m 2  

-Raffstore oder 

5- Vertikalmarkise 

04.7 Außenfensterbänke Nordseite (Tiefe = 18cm) - 25 fdm. 

04.8 Evtl.Pos.: Außenfensterbänke Südseite - 30 Ifdm. 

04.9 Facharbeiterstunden - 15 Facharbeiterstunden/ 15 Helferstunden 660.- + 570.- 

= 9.800.-

F = 7.700.- 

= 1.200.- 

=  1.440.- 

= 1.230.- 

Metallbauarbeiten + SoSchu:  

Summe Netto = 39.355.- (Fenster Nord A, Fenster Süd-, Sonnenschutz inkl. neuer Tür Süd und Folierung Flügel) 

Summe Netto = 100.045.- (Fenster Nord G, Fenster Süd-B, Sonnenschutz ) 

5. Dachabdichtungsarbeiten (nur bedingt erforderlich und empfehlenswert) 

05.1 Rückbau und Entsorgung von Dachbahnen und Dachdämmung - 130m2  = 3.250.- 

05.2 neuer Dachaufbau (16-20cm Dämmung - WLGO35 - Alternativ 12cm WLGO24) - 130m2  = 8.840.- 

05.3 Anschlussarbeiten an Brüstungsgeländer und flankierende Gebäudeteile, pauschal = 650.- 

05.4 Regenrinne und Fallrohre erneuern, Erstellen eines Notüberlaufes je Seite, pauschal = 1.600.- 

- 24m Regenrinne 

- 22m Fallrohr 

05.5 Facharbeiterstunden - 10 Facharbeiterstunden/ 10 Helferstunden 480.- + 300.- = 780.- 

Dachabdichtungsarbeiten: Summe Netto = 15.120.- 

6. Fassadenanpassungsarbeiten an Langhausfassade -Trauco 

06.1 Rückbau und Zwischenlagern der Eternitplatten für die Arbeiten an Aquapanelfassade = 300.- 

- 25 Ifdm. Nord und Süd 

06.2 Zuschneidearbeiten und Anpassen der UK der Eternitfassade im Bereich Nahtstelle = 1.500.- 

Langhaus zu Pausenhalle 

- 25 Ifdm. Nord und Süd 

06.3 Facharbeiterstunden -  10 Facharbeiterstunden/ 10 Helferstunden  480.- + 420.- = 900.- 

Fassadenanpassungsarbeiten: Summe Netto = 2.700.- 
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Energetische Sanierung 

und Pausenhallenumbau vom ULF zu Klassenraum 

Zusammenstellung: 

Empfehlung 

T30 RS Tür bleibt, Fassade Süd wird auch saniert, nur die Verglasung auf der Südseite und der Sonnenschutz werden 

ausgetauscht, die Dachfläche wird nicht komplett saniert, aber 3.500.- Netto für die Ertüchtigung ausgegeben. 

Dieses macht energetisch nur Sinn, wenn mindestens 100mm Wärmedämmung bereits auf dem 

Dach verbaut worden sind. 

Netto 	88.277.- 

MwSt. 	16.012,63 

Brutto 	105.049,63 

Gewerke: KG 400 

HIS - Angabe Kostenschätzung Herr Heinje 

Austausch von 10 Heizkörpern (inkl. Leitungen neu verlegen) = 7.500.- 

Elektro - Kostenschätzung G+H Architekten 

Separieren und Ertüchtigen der Beleuchtung/ neue Steckdosen und EDV = 3.500.- 

Blitzschutz ertüchtigen = 1.500.- 

Summe der Kosten KG 400 

Netto 	12.500.- 

MwSt. 	2.375.- 

Brutto 	14.875,- 

Summe der Kosten KG 300 - 400 

Netto 	100.777.- 

MwSt. 	19.147,63 

Brutto 	119.924,63 

Baunebenkosten: KG 700 (25% der anrechenbaren Kosten der KG 300-400) 

96.777.- * 25% = 24.194,25 Baunebenkosten 

Summe der Kosten KG 300- 700 

Netto 	124.097,25.  

MwSt. 	24.618,54 

Brutto 	148.715,79 

Gerundet: 

Brutto 

150.000,00 

Umbau Haushaltstrakt: 

70.000,00 

Gesamt: 

Brutto 	220.000,00 
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11,55 

Fen8ter.607 "(01,03 Fenster.006 
RB 1,69x2,55 7U rt  rent  RB 1,64,x2,55 
BRH 53' BRH 53' 

Konzept: 

Flur 
Erstellen eines Klassenraumes im Bereich der 
Pausenhalle in Trockenbauweise mit hohem 
Schalldämmwert 

vorgesehen ist ein Whiteboard 
kein Waschbecken 

10.1  

-5010fifflatufigiftMefold. 	" UM.  ' Me= 
Energetische Sanierung der Fassade: 
180 mm Mineralwolle-Dämmung (WLG 032) 
Fenster mit U„-Wert= 0,9 W/m2K 

RB 1,6582,26 
SH .00  dunkle Aguapanel-Putzfassade 
Klass raum 
FB Keu9>M4--1 

Gmskerton 
0. AlKustikd4cke 

59.86 mr. 
1.1: 	10.290 m  
RH: 	3,510 m 
RV: 196,067 m' 

Farbliche Absetzung vom Langhaus 

Nea,•• 

7,74e   

3   	
-02  Fenster-003  e ter-0 04 Fenster-001  Fenster-002  

RB 1,69255 RB 1,69x3,21 RB 1,69x2,55  
BRH 53' 

RB 1,64%2,55 
SH • 00 BRH 53' BRH 53 

Gymnasium 

RB 1 6982 55 
BRH 53 

Innenhof zur Mensa 
11.55 

BV Zwischenbau/Pausenhalle 
Marienschule, Wallgärten 20, 
49661 Cloppenburg 
Grundriss EG. 
Neubau (rot)/Abbruch (gelb) 
Maßstab 1:50 
03.03.2016 

gitikmn rt.rencktri Archierkr.mnigo 

Fenster-010  
RB 1,68'82,55 
BRH 53' 

Fimeter4109 
RB 1 6982 55 
BRH 53' 

Fenster406 
RB 1,69x2,55 
BRH 53' 
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Südseite 

2. OG Sonnenschutz 

1. OG Sonnenschutz 

EG kein Sonnenschutz 

BV Zwischenbau/Pausenhalle 
Marienschule, Wallgärten 20, 
49661 Cloppenburg 
Ansicht Süd, Fenster gleich 
Maßstab 1:50 
25.04.2016 

grrikcen hencKe. 	 [ARA 



Nordseite 

2. OG Sonnenschutz 

1. OG Sonnenschutz 

EG kein Sonnenschutz 

BV Zwischenbau/Pausenhalle 
Marienschule, Wallgärten 20, 
49661 Cloppenburg 
Ansicht Nord, Fenster gleich 
Maßstab 1:50 
20.04.2016 
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Ike 	nante verkleidete Auskragung 	 Attikavanante onne Auskragung  

BV Zwischenbau/Pausenhalle 
Marienschule, Wallgärten 20, 
49661 Cloppenburg 
Fassadenschnitt Attika Varianten 
Maßstab 1:20 
03.03.2016 
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BV Zwischenbau/Pausenhalle 
Marienschule, Wallgärten 20, 
49661 Cloppenburg 
Schnitt A-A 
Maßstab 1:50 
26.04.2016 
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